DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG

PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KE TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA AERAMO

Kode Paket : 1067251000

Jenis Pengadaan	
Pekerjaan Konstruksi	
Ceklist Dokumen	
Dokumen Persiapan Pengadaan (Surat pengantar, HPS, Rancangan Kontrak)	√
Surat Undangan Pengadaan Langsung	√
Surat permintaan penawaran harga	√
BA Pembukaan Penawaran	√
BA Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi dan lampirannya	√
BA Negosiasi Harga	√
BA Hasil Pengadaan Langsung	√
Laporan Hasil Pengadaan Langsung	√

TAHUN 2026

Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Florentina Bupu, ST.,MT
NIP.19880810 201903 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Bendungan Sutami, Telp.., Kode Pos 86472

M B A Y

Mbay, 08 Oktober 2026

Nomor : 172/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026
Lampira : 1 (satu) bendel dokumen
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
di
tempat

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan/laporkan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan sebagai berikut :

1. Dasar

   Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 600/PPK-SDA/DPUPR-NGK/09/IX/2026 tanggal 21 September 2026

2. Data Paket

Nama Paket	:	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Pagu Anggaran	:	Rp 100.000.000,00
Kode RUP	:	66036644
HPS	:	Rp 99.945.000,00

3. Pelaksanaan Pemilihan

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Upload Dokumen Penawaran	1 Oktober 2026 09:00	5 Oktober 2026 23:59
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	6 Oktober 2026 00:00	6 Oktober 2026 00:59
3	Evaluasi Penawaran	6 Oktober 2026 01:00	8 Oktober 2026 06:59
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	8 Oktober 2026 08:00	8 Oktober 2026 13:59
5	Penandatanganan Kontrak	8 Oktober 2026 14:00	9 Oktober 2026 23:59

4. Evaluasi dan Hasil Pemilihan

   a. Pejabat Pengadaan telah megundang CV. Bahtera Mandiri , beralamat di Kelurahan Danga Kec. Aesesa Kab. Nagekeo, Nomor NPWP 0025981879923000, untuk memasukkan penawaran pada pengadaan Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo

b. Berdasarkan Surat Penawaran Harga dari CV. Bahtera Mandiri, telah dilaksanakan evaluasi dan penilaian administrasi dan teknis dengan hasil memenuhi syarat dengan penawaran adalah sebesar Rp.99889575,380055 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima koma tiga ribu delapan ratus satu rupiah) sudah termasuk Pajak

c. Hasil Evaluasi dokumen administrasi, kualifikasi, teknis dan harga tertuang pada Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 169/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026 tanggal 07 Oktober 2026 (terlampir)

d. Setelah dilaksanakan negosiasi, maka harga yang semula sebesar Rp. 99889575,380055 sudah termasuk Pajak, bahwa harga telah disepakati kedua belah pihak adalah Rp.99800000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak.

f. Hasil Negosiasi tertuang pada Berita Acara Negosiasi Nomor: 170/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026 tanggal 08 Oktober 2026 (terlampir)

g. Hasil Pemilihan Penyedia tertuang pada Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 171/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026 tanggal 08 Oktober 2026 (terlampir)

5. Penutup

Demikian hasil laporan pelaksanaan pemilihan penyedia, sebagai kelengkapan laporan, bersama ini saya lampirkan data-data (dokumen pelaksanaan pemilihan)

Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Florentina Bupu, ST.,MT

NIP.19880810 201903 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Bendungan Sutami - Mbay
MBAY

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN KERTAS KERJA PERSIAPAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 139/PP-PK/PUPR-NGK/IX/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan untuk :

Nama Paket Pengadaan	:	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Tahun Anggaran	:	2026
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Aesesa
Volume Pekerjaan	:	1 paket
Uraian Pekerjaan	:	Ruang lingkup pekerjaan konstruksi meliputi : 1. Pekerjaan Pendahuluan 2. Pekerjaan Galian Tanah 3. Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan 4. Pekerjaan Pasangan 5. Pekerjaan Dewatering 6. Pekerjaan Perpipaan
Sumber Dana	:	DAU
Nilai Pagu Anggaran	:	Rp 100.000.000,00
Nilai HPS	:	Rp 99.945.000,00
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

BAGIAN KESATU

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah sebagian pasalnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	**Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan**	
a	Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	Spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan

b	Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	Ruang lingkup sudah dijelaskan di dalam Spesifikasi Teknis.
c	Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan?	PPK sudah mencantumkan kinerja produk namun terdapat kekeliruan yang akan diperbaiki.
d	Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	Tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran sudah dicantumkan dengan jelas
e	Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini	meningkatnya kelancaran transportasi hasil panen dan pendapatan kelompok petambak garam di wilayah tersebut
2	**Spesifikasi bahan bangunan konstruksi**	
a	Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?	PPK tidak mencantumkan penyebutan merek.
b	Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi produksi dalam negeri?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi produksi dalam negeri.
c	Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia
d	Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	Sudah dipersyaratkan di dalam Spesifikasi Teknis
e	Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	Tidak ada pengujian bahan
3	**Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan**	
a	Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	Macam, jenis, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sudah ditetapkan namun belum ditetapkan kapasitas alatnya.
b	Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?	Tidak Ada
c	Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	tidak terdapat terdapat persyaratan dukungan peralatan utama
4	**Spesifikasi proses/kegiatan**	
a	Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	identifikasi bahaya masih diuraikan secara umum, belum ditetapkan
b	Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3?	Persyaratan petugas K3 atau Ahli K3 sudah ditetapkan
c	Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja
d	Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan proses kegiatan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan	RKS belum dipindahkan ke dalam Spesifikasi Teknis
5	**Spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja**	
a	Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis?	sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis
b	Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?	sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan

c	Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan yaitu 70 tujuh puluh) hari
d	Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan
e	Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan metode pelaksanaan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan	RKS akan dipindahkan ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan metode pelaksanaan
6	**Spesifikasi jabatan kerja konstruksi**	
a	Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021?	Pada bagian jabatan kerja konstruksi, personil manajerial sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
b	Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan? Mohon untuk tidak mempersyaratkan personel lain selain personel manajerial yang ditetapkan di dalam peraturan, yaitu Manajer Proyek, Manajer Teknik, dan Manajer Keuangan, pelaksana, ahli K3	Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
7	**Detailed Engineering Design**	
a	Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?	Detailed Engineering Design sudah ditetapkan
b	Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design.
c	Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design.
8	**Klarifikasi tambahan**	
	Dokumen perencanaan pengadaan Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti: a. Formulir identifikasi kebutuhan b. Formulir perencanaan pengadaan Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?	PPK sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan namun tidak ditunjukan pada saat reviu

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 PPK memperbaiki Target/Sasaran/Kinerja Produk Yang Diharapkan pada dokumen Spesifikasi

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Sumber informasi: survei harga pasar langsung ke penyedia
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada. PPK menetapkan HPS berdasarkan masukan dari Konsultan Perancangan

4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK sudah menambahkan nilai PPN dan PPh dalam kalkulasi HPS, karena berdasarkan hasil survey, harga belum termasuk PPN dan pembayaran PPh.
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Penyusunan HPS sudah terdokumentasi dengan baik

Reviu klarifikasi tambahan dari Pejabat Pengadaan Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri

(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pejabat Pengadaan Pemilihan terkait Spesifikasi teknis dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 PPK sudah menyesuaikan harga dasar material, upah, dan alat sesuai acuan harga pasar menjelang pemilihan penyedia.

2 PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1) *Naskah SPK*
2) *Syarat Umum SPK*
3) *Ketentuan Uang Muka*
4) *Ketentuan Jaminan Pengadaan*
5) *Ketentuan Sertifikat Garansi*
6) *Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau*
7) *Ketentuan Penyesuaian Harga*

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan? Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak	Jenis kontrak adalah Harga satuan Alasan pemilihan jenis kontrak adalah: **Karena pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan Hasil Pengukuran Aktual (As-Built)**
3	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah Surat perintah kerja Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	PPK sudah melengkapi beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu pilihan atas sanksi denda keterlambatan, cara pembayaran prestasi kerja, dan penentuan nilai uang muka
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat Umum SPK terhadap spesifikasi ?	PPK sudah melengkapi SSKK pada bagian yang seharusnya sudah dilengkapi untuk menjadi rancangan kontrak dokumen pemilihan.
6	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	Secara umum rancangan kontrak masih sama dengan format yang terdapat di dalam standar dokumen pemilihan, sudah dilakukan diisi secara lengkap dan penataan tulisan yang tidak rapi.

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 Rancangan kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Tersedia pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , pada kode anggaran: 1.03.02.2.02.0002.5.1.02.01.001.00039.1.1.12.01 .05.0001.00060
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 Mohon dipastikan anggaran sudah tersedia untuk paket pengadaan ini

E Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah sesuai. ID Paket 66036644
2	Apakah pengisian sudah benar?	Pengisian sudah benar

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP

2 Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini

F Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian	Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender diyakini cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini
2	Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak	1. Persiapan: 1 September 2026 s/d 21 September 2026 2. Pemilihan: 28 September 2026 s/d 5 Oktober 2026 3. Pelaksanaan kontrak: 5 Oktober 2026 s/d 31 Desember 2026

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket pengadaan ini cukup waktu untuk dapat diselesaikan

G Reviu Analisis Pasar

No	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat banyak penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1 Pekerjaan konstruksi merupakan jenis pengadaan yang cukup banyak penyedia yang dapat memenuhinya, hanya saja perlu disurvey adakah kontraktor di lokasi yang sama yang memiliki pengalaman untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan konstruksi senilai paket pengadaan ini

2 Apabila hasil analisis pasar menunjukkan hampir tidak ada kontraktor yang memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi senilai paket, maka hal ini akan menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Pejabat Pengadaan untuk klarifikasi teknis terkait dengan kemampuan keuangan dalam rangka memastikan kesiapan dan kesanggupan penyedia apabila nanti ditunjuk sebagai pemenang

H. Reviu Uraian Pekerjaan, Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi.

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pejabat Pengadaan melakukan reviu uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

No	Uraian/Pertanyaan	Catatan/Pembahasan
1	Apakah sudah ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi
2	Siapa yang telah menyusunkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi

Rekomendasi Hasil Reviu:

1 PPK harus secara jelas menetapan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi.

BAGIAN KEDUA

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

1. Hari / Tanggal : Senin 28 September 2026
2. Tempat : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Waktu (Jam) : 12.00 - 13.30 WITA
4. Nama Pejabat Pengadaan : Florentina Bupu, ST.,MT

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

I. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pejabat Pengadaan Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	Pengadaan langsung
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	Nilai paket dibawah Rp 400.000.000

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).

II. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Sistem gugur

4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Karena metode pemilihan menggunakan pengadaan langsung

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

III. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pejabat Pengadaan Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Pekerjaan Konstruksi	a Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Persyaratan Kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK.
		b Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
2	Jenis penyedia	a Badan usaha (menggunakan MDP V.4)
3	Persyaratan Kualifikasi	
	Apabila BADAN USAHA	
1	Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi Memiliki Nomor Ijin Berusaha Skala Usaha Keci, KBLI 42101 (Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah)	
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi : .Bangunan Sipil c. Subklasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS 001)	
3	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [Valid/Tidak Valid]	
4	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	
5	Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	
6	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP	

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

IV. Penetapan Persyaratan Penyedia

Pejabat Pengadaan Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	1. Personil 2. Peralatan 3. Harga

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).

V. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pejabat Pengadaan Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Pekerjaan Konstruksi : Harga Terendah Sistem Gugur
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Harga Terendah Untuk Pengadaan yang Spesifikasi jelas dan standar, Persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama.

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

VI. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pejabat Pengadaan Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	1 File
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	1 File, digunakan untuk : 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).

VII. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan.	Pejabat Pengadaan Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).

VIII Penetapan Dokumen Pemilihan

No	Uraian / Pertanyaan	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Teknis penyusunan dokumen pemilihan	Draft dokumen pemilihan disusun oleh : Pejabat pengadaan: Florentina Bupu, ST.,MT

Dasar :
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).

Disusun di Mbay, Tanggal 28 September 2026

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Muthalib Ismail, ST	Pejabat Pembuat Komitmen	.....
Florentina Bupu, ST.,MT	Pejabat Pengadaan	.....
Theresia Laura Da Costa, S.T	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	.....

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Bendungan Sutami - Mbay
M B A Y

Nomor : 154/PP-PK/PUPR-NGK/IX/2026 Mbay, 29 September 2026
Lamp : 1 (satu) berkas

Yth. CV. Bahtera Mandiri
di
tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara elektronik paket Pengadaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Lingkup pekerjaan : Ruang lingkup pekerjaan konstruksi meliputi :
1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Galian Tanah
3. Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan
4. Pekerjaan Pasangan
5. Pekerjaan Dewatering
6. Pekerjaan Perpipaan
Nilai total HPS : Rp 99.945.000,00
Sumber Pendanaan : DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Telepon :
Website :

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Pemasukan dan pembukaan dokumen	Rabu/30 September s.d. Sabtu /3 Oktober 2026	15.00 s.d. 23.59
2	Evaluasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga	Minggu /4 Oktober s.d. Selasa/6 Oktober 2026	00.00 s.d. 13.59
3	Penandatangan SPK	Selasa/6 Oktober 2026	

Apabila saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Florentina Bupu, ST.,MT
Nip.19880810 201903 2 009

CV. Bahtera Mandiri

Perihal: Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Nagekeo** dengan kode paket **11067251000** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo** sebesar Rp. 99.889.575,39 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima koma tiga sembilan Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ( )

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Rincian Penawaran

Kode PL	11067251000
Nama Paket	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Nama Peserta	CV. Bahtera Mandiri

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
PEKERJAAN PEKERJAAN LAIN - LAIN		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00		Tidak
Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,00	Rp. 1.665.000,00		Ya
Administrasi & Dokumentasi		1,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00		Ya
Papan Nama Proyek		1,00	Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00	11,00	Rp. 444.000,00		Ya
PEKERJAAN GALIAN TANAH		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Galian Lumpur		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Cara Manual Galian Lumpur		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
1 m3 Galian lumpur sedalam 1 m		26,12	Rp. 87.336,75	Rp. 2.281.235,91	11,00	Rp. 2.532.171,86		Ya
PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
1 m3 Urugan Sirtu Dengan Pemadatan Secara Semi Mekanis		41,65	Rp. 260.642,97	Rp. 10.855.779,70	11,00	Rp. 12.049.915,47		Ya
PEKERJAAN PASANGAN		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
1 m3 Pasangan Batu Kosong		42,00	Rp. 520.300,06	Rp. 21.852.602,52	11,00	Rp. 24.256.388,80		Ya
Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999)		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Bentuk I, Tipe D Bronjong kawat uk. L=2,								

0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu kali/belah (buat sendiri)		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Kawat bronjong galvanis anyaman tiga lilitan 2,7 mm, kawat sisi 3,4 mm dan kawat pengikat 2 mm, lubang heksagonal 80 x 100mm		38,00	Rp. 1.073.140,04	Rp. 40.779.321,52	11,00	Rp. 45.265.046,89		Ya
Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
1 m panjang cerucuk kayu /dolken diameter 8 cm 10 cm		160,00	Rp. 15.941,88	Rp. 2.550.700,80	11,00	Rp. 2.831.277,89		Ya
PEKERJAAN DEWATERING		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Kistdam pasir /tanah		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Pekerjaan Kistdam		1,00	Rp. 5.270.000,00	Rp. 5.270.000,00	11,00	Rp. 5.849.700,00		Ya
PEMASANGAN PERPIPAAN		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
Pengadaan dan pemasangan PVC 140mm		16,00	Rp. 218.810,50	Rp. 3.500.968,00	11,00	Rp. 3.886.074,48		Ya
Produk Dalam Negeri (PDN)						**Rp. 99.889.575,39**		
Total Penawaran						**Rp. 99.889.575,39**		

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Bendungan Sutami - Mbay

M B A Y

FORMULIR EVALUASI PENAWARAN METODE PENGADAAN LANGSUNG	
Nomor	168/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026
Nama paket	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Satuan kerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Nama pejabat pengadaan	Florentina Bupu, ST.,MT
Tahun anggaran	2026

LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI

Pekerjaan : Pengadaan Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo

No	Persyaratan	Lulus	Tidak lulus
1	Surat penawaran	√	
2	Surat kuasa (apabila dikuasakan)	√	
3	Dokumen penawaran teknis	√	
	Dokumen penawaran harga	√	
4	Data kualifikasi	√	
	Alasan tidak lulus		

Catatan: Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain

LEMBAR EVALUASI KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA BADAN USAHA

Pekerjaan : Pengadaan Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo

No	Persyaratan Kualifikasi	Lulus	Tidak lulus
1	Memiliki NIB Skala Usaha Keci, KBLI 42101 (Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah)	√	
2	memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan	√	
	surat izin: Sertifikat Badan Usaha (SBU)	√	
	Kualifikasi: Usaha Kecil	√	
	Klasifikasi: Bangunan Sipil	√	
	Subklasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS 001)	√	
3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);	√	
4	memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (dibuktikan dengan screenshot status VALID KSWP pada DJP Online akun pelaku usaha)	√	
5	Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	√	
6	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);	√	
7	Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua	√	
8	Menyetujui Pakta Integritas sesuai IKP	√	

9	Menyetujui Surat pernyataan sesuai IKP	√	
	ALASAN TIDAK LULUS		


LEMBAR EVALUASI TEKNIS

Pekerjaan : Pengadaan Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo

No	Persyaratan Kualifikasi	Lulus	Tidak lulus
1	Daftar Isian Peralatan Utama dan Bukti		
	1). Dum Truck	√	
	a) Kapasitas 0,4 ton	√	
	b) Jumlah 1 unit	√	
	c) Kepemilikan/Status	√	
	d) Bukti Kepemilikan Peralatan,	√	
2	Daftar Isian Personil Manajerial		
	1). Pelaksana	√	
	a) Nama : FIRMAN HUSEN	√	
	b) Pengalaman Kerja Profesional : 2 tahun	√	
	c) Sertifikat Kompetensi Kerja : Pelaksana Lapangan Pek. Jalan	√	
	3). Ahli / Petugas K3	√	
	a) Nama : NERI HELDAYANA NGGEONG	√	
	b) Pengalaman Kerja Profesional : 0 tahun	√	
	c) Sertifikat Kompetensi Kerja: Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja	√	
3	Dokumen Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RK3)	√	
	1) Penjelasan Manajemen Risiko:	√	
	a. Mengidentifikasi bahaya	√	
	b. Menilai tingkat risiko	√	
	c. Mengendalikan tingkat risiko	√	
	2) Penjelasan Rencana Tindakan:	√	
	a. Sasaran umum	√	
	b. Sasaran khusus	√	
	c. Program K3	√	
	3) Pakta Komitmen yang ditandatangani oleh wakil sah badan	√	
	ALASAN TIDAK LULUS		

Catatan: Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain

Pejabat Pengadaan pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Florentina Bupu, ST.,MT
NIP. 19880810 201903 2 009

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KE TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA AERAMO

Nomor : 169/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026

Pada hari ini, 8 Oktober 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 11067251000
Nama Paket	: Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Nilai Total HPS	: Rp. 99.945.000,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Bahtera Mandiri	Kelurahan Danga Kec. Aesesa Kab. Nagekeo	Rp. 99.889.575,39

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	Rp. 99.889.575,39	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Nagekeo

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV. RIVALITA KONSULTAN
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri verifikasi terhadap paket:

Kode Paket	11053445000
Nama Paket	Perencanaan teknis Pembangunan Saluran Drainase di kelurahan Natanage Timur

dengan informasi sebagai berikut:

Waktu *	8 Oktober 2026 08:00 s.d. 8 Oktober 2026 13:59
Tempat *	Bagian Pengadaan Barang dan JAsa
Yang harus dibawa *	Dokumen Penawaran
Yang harus hadir *	Direktur/perwakilan yang namanya tercantum dalam akta

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Florentina Bupu, ST

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Bendungan Sutami - Mbay

M B A Y

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 170/PP-PK/PUPR-NGK/X/2027

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : **Florentina Bupu, ST.,MT**
NIP : 19880810 201903 2 009
Jabatan : Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alamat : Kompleks Civic Center
yang selanjutnya disebut sebagai ***PIHAK PERTAMA***

2 Nama : **ANTONIUS WANGGA POLE**
Jabatan : Direktur pada CV. Bahtera Mandiri
Alamat : Kelurahan Danga Kec. Aesesa Kab. Nagekeo
yang selanjutnya disebut sebagai ***PIHAK KEDUA***

Telah melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga untuk Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo dengan hasil sebagai berikut :

I. **Klarifikasi**

No	Pertanyaan Klarifikasi	Jawaban Klarifikasi
1	Tidak ada hal yang diklarifikasi	-

II. **Negosiasi Harga**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HPS			PENAWARAN			HPS	NEGOSIASI			SELISIH
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA +PPN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA +PPN		HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA +PPN	
A	PEKERJAAN PEKERJAAN LAIN - LAIN													
1	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.665.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.665.000	100%	Rp 1.500.000	1500000	Rp 1.665.000	0
B	Administrasi & Dokumentasi	1		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.110.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.110.000	100%	Rp 1.000.000	1000000	Rp 1.110.000	0
1	Papan Nama Proyek	1		Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 499.500	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 444.000	89%	Rp 399.482	399481,64	Rp 443.425	575
C	PEKERJAAN GALIAN TANAH	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
3	Galian Lumpur	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
4	Cara Manual Galian Lumpur	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HPS			PENAWARAN			HPS	NEGOSIASI			SELISIH
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA +PPN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA +PPN		HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA +PPN	
5	1 m3 Galian lumpur sedalam 1 m	26,12		Rp 87.337	Rp 2.281.236	Rp 2.532.172	Rp 87.337	Rp 2.281.236	Rp 2.532.171,66	100%	Rp 87.337	2281235,9	Rp 2.532.172	0
D	PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
1	1 m3 Urugan Sirtu Dengan Pemadatan Secara Semi Mekanis	41,65		Rp 260.643	Rp 10.855.780	Rp 12.049.915	Rp 260.643	Rp 10.855.780	Rp12.049.915,47	100%	Rp 260.643	10855780	Rp 12.049.915	0
E	PEKERJAAN PASANGAN	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
1	1 m3 Pasangan Batu Kosong	42		Rp 520.300	Rp 21.852.602	Rp 24.256.389	Rp 520.300	Rp 21.852.603	Rp 24.256.388,8	100%	Rp 520.300	21852603	Rp 24.256.389	0
2	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
3	Bentuk I, Tipe D Bronjong kawat uk. L=2,0m x B=1,0 m x T= 0,5 m berisi batu	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
4	Kawat bronjong galvanis anyaman tiga iliran 2,7 mm, kawat sisi 3,4 mm dan	38		Rp 1.073.140	Rp 40.779.322	Rp 45.265.047	Rp 1.073.140	Rp 40.779.322	Rp45.265.046,89	100%	Rp 1.073.140	40779322	Rp 45.265.047	0
5	Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
6	1 m panjang cerucuk kayu/dolken diameter 8 cm 10 cm	160		Rp 15.942	Rp 2.550.700	Rp 2.831.277	Rp 15.942	Rp 2.550.701	Rp 2.831.278	100%	Rp 15.942	2550700,8	Rp 2.831.278	0
F	PEKERJAAN DEWATERING	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
	Kistdam pasir/tanah	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
	Pekerjaan Kistdam	1		Rp 5.270.000	Rp 5.270.000	Rp 5.849.700	Rp 5.270.000	Rp 5.270.000	Rp 5.849.700	100%	Rp 5.270.000	5270000	Rp 5.849.700	0
G	PEMASANGAN PERPIPAAN	1		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	0	Rp -	0
	Pengadaan dan pemasangan PVC 140mm	16		Rp 218.811	Rp 3.500.968	Rp 3.886.074	Rp 218.811	Rp 3.500.968	Rp 3.886.074	100%	Rp 218.811	3500968	Rp 3.886.074	0
1	TOTAL HARGA			Rp		99.945.000	Rp		99.889.575	99%	Rp		99.889.000,00	Rp575,38

Dengan demikian ***PIHAK PERTAMA*** menerima penawaran dari ***PIHAK KEDUA*** .

PIHAK KEDUA

CV. Bahtera Mandiri

CV. BAHTERA MANDIRI

ANTONIUS WANGGA POLE

Direktur

PIHAK KEDUA

Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Florentina Buru, ST., MT

NIP. 19880810 201903 2 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Bendungan Sutami - Mbay
MBAY

DAFTAR HADIR KEGIATAN PEJABAT PENGADAAN

Kegiatan	Klarifikasi teknis dan Negosiasi
Pekerjaan	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Tanggal	08 Oktober 2026
Pukul	11.30-12.00

NO	NAMA	DARI	TANDA TANGAN	
1	Antonius Wangga Pole.	CV. Bahtera Mandiri	1 CV. BAHTERA MANDIRI MBAY - NAGEKEO	
2	Florentina Bapu	Pj. Pengadaan		2
3			3	
4				4
5			5	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Bendungan Sutami - Mbay
MBAY

DOKUMENTASI KEGIATAN PEJABAT PENGADAAN

Kegiatan	Klarifikasi teknis dan Negosiasi
Pekerjaan	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Tanggal	08 Oktober 2026

FOTO DOKUMENTASI





Berita Acara Hasil Pemilihan

PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KE TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA AERAMO

Nomor : 171/PP-PK/PUPR-NGK/X/2026

Pada hari ini, 8 Oktober 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 11067251000
Nama Paket	: Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
Nilai Total HPS	: Rp. 99.945.000,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Bahtera Mandiri	Kelurahan Danga Kec. Aesesa Kab. Nagekeo	Rp. 99.889.575,39

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	Rp. 99.889.575,39	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Bahtera Mandiri	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. Bahtera Mandiri
1. Nilai Penawaran: *Rp. 99.889.575,39 (99.94 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 99.889.575,39 (99.94 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp. 99.889.000,00 (99.94 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Nagekeo

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	11067251000
Nama Tender	Peningkatan Jalan Produksi ke Tambak Garam Rakyat di Desa Aeramo
K/L/P/D	Kab. Nagekeo
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi
Anggaran	**Tahun** / **Sumber Dana** / **Nilai**: 2026 / APBD / Rp. 100.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 100.000.000,00
Nilai HPS	Rp. 99.945.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	Desa Aeramo - Kecamatan Aesesa - Nagekeo (Kab.)
Persyaratan Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas**

Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB	skala usaha kecil, KBLI 42101 Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah
SBU	Kualifikasi: Usaha Kecil; Klasifikasi : Bangunan Sipil; Subklasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS 001) yang masih berlaku

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila

	dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta **Persyaratan Kualifikasi Teknis** Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Tanggal Pembuatan	21 September 2026 21:04 Oleh Muthalib Ismail
Tanggal Persetujuan	**Tanggal** / **Disetujui oleh** 1 Oktober 2026 09:01 / Florentina Bupu, ST

Jadwal

Tahapan	**Mulai**	**Akhir**
Upload Dokumen Penawaran	1 Oktober 2026 09:00	5 Oktober 2026 23:59
Perubahan Oleh	1 Oktober 2026 09:00	5 Oktober 2026 23:59
Alasan	pejabat pengadaan menyesuaikan jadwal evaluasi	
Pembukaan Dokumen Penawaran	6 Oktober 2026 00:00	6 Oktober 2026 00:59
Perubahan Oleh	6 Oktober 2026 00:00	6 Oktober 2026 00:59
Alasan	pejabat pengadaan menyesuaikan jadwal evaluasi	
Evaluasi Penawaran	6 Oktober 2026 01:00	8 Oktober 2026 06:59
Perubahan Oleh	6 Oktober 2026 01:00	7 Oktober 2026 06:59
Alasan	pejabat pengadaan menyesuaikan jadwal evaluasi	

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	8 Oktober 2026 08:00	8 Oktober 2026 13:59
Perubahan Oleh	7 Oktober 2026 08:00	7 Oktober 2026 13:59
Alasan	pejabat pengadaan menyesuaikan jadwal evaluasi	
Penandatanganan Kontrak	8 Oktober 2026 14:00	9 Oktober 2026 23:59
Perubahan Oleh	7 Oktober 2026 14:00	8 Oktober 2026 23:59
Alasan	pejabat pengadaan menyesuaikan jadwal evaluasi	

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Adituser
Dokumen Pemilihan jalan garam.pdf	1 Oktober 2026 08:55	INBUPU

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. Bahtera Mandiri	Daftar Peralatan Utama Jalan Aeramo.pdf	2 Oktober 2026 00:48	
CV. Bahtera Mandiri	Daftar Personil Inti Jalan Aeramo.pdf	2 Oktober 2026 00:49	
CV. Bahtera Mandiri	AHSP Jalan Aeramo.pdf	2 Oktober 2026 11:01	
CV. Bahtera Mandiri	RAB Pek. Jalan Aeramo.pdf	2 Oktober 2026 00:56	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. Bahtera Mandiri	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. Bahtera Mandiri	Lulus	-

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
CV. Bahtera Mandiri	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. Bahtera Mandiri	Rp. 99.889.575,39	Rp. 99.889.575,39	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. Bahtera Mandiri	Rp. 99.889.000,00

Peserta

Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. Bahtera Mandiri	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan

Nama	NIP

Florentina Bupu, ST	198808102019032009